

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZP.2710.IX.DG.BOG.1.2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą :
„ Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew.290 na odcinku od km 0+000
do km 0+465,00 w miejscowości Bogucin ”**

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm) podajemy treść pytań jakie wpłynęły dnia 24.09.2020 roku do zamówienia w powyższym postępowaniu oraz treść odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do SIWZ – Projekt umowy , § 4 , pkt 3 cyt.

„ Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo za wykonanie całego przedmiotu umowy na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę , w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury, na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy.

Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót , na podstawie protokołu odbioru końcowego robót”

Z uwagi na znaczny zakres rzeczowo-finansowy zamówienia , a także ze względu na poniższe , czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do SIWZ i projektu umowy w ten sposób , aby dopuścić możliwość fakturowania częściowego wykonanych robót np. w okresach miesięcznych ?

Prosimy o dopuszczenie możliwości płatności częściowych poprzez zmianę zapisów we wzorze Umowy i wprowadzenie zapisu , iż „ Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową . Podstawą wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego robót „,

Zgodnie z dokumentem rządowym „ Nowe podejście do zamówień publicznych -zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa , innowacje i zrównoważony rozwój „, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008 . należy w miarę możliwości wprowadzić płatności częściowe oraz zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Takie ukształtowanie zasad płatności jak w obecnym SIWZ w sposób znaczący :

- 1) ogranicza krąg wykonawców , którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym , ponieważ tylko nieliczni będą w stanie sfinansować przedmiotowe zamówienie, czekając na zapłatę .
- 2) ogranicza krąg podwykonawców zainteresowanych pracą na takim zadaniu .

- a co najważniejsze ,
- 3) podnosi koszty realizacji zamówienia publicznego – do wyceny kosztów wykonawca będzie musiał doliczyć koszty kredytu , którym pokryje koszty m.in. zakupu materiałów , zatrudnienia podwykonawców , opłacenia pracowników , zapłaty podatków i opłat , i inne.

Powyższe powoduje , że system zapłaty z jedną fakturą końcową jest rażąco niekorzystny dla Zamawiającego i wykonawców , oraz stanowi niewłaściwe zarządzanie środkami publicznymi .

Zmiana sposobu rozliczeń z wykonawcą pozwoli na rozszerzenie kręgu wykonawców , którzy złożą swe oferty w postępowaniu , a nade wszystko – pozwoli na zmniejszenie kosztów wykonania zadania .

Ad. 1 .

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy i SIWZ.

Pytanie nr. 2 .

Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym , przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. ug@garbow.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?

Ad. 2 .

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym , przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail ug@garbow.pl .

W związku z tym , że odpowiedzi na pytania nie skutkują zmianami w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:
Kazimierz Firlej
Wójt Gminy Garbów

Otrzymuje:

1. Strona internetowa : www.bip.garbow.pl

WÓJT
GMINY GARBÓW
Kazimierz Firlej