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|. Opis techniczny
1. Stan istniejacy.

Droga gminna 105945L na rozpatrywanym odciimkikm 0+000,00
do km 0+400,00 oraz od km 1+466,00 do km 1+615,0(Qposiada
stabilizacg betonow o szer. 3,2-3,3m. Podbudowa o gr. 15cm posiada
lokalne ubytki i nieréwnéci. Droga ta w obecnym stanie, w wyniku
odbywapcego st po niej ruchu, jest narana na zniszczenia i p@pujaca
erozg istniepcej podbudowy. W zweku z tym konieczne jest wykonanie
warstwy asfaltowej w celu poprawienia stanu techmaégo drogi.

Droga gminna nr 105945L na rozpatrywanydcinku od km
2+415,00 do km 2+630,0(Qposiada nawierzchgiasfaltowa w ztym stanie
technicznym o szerokoi 5,0m. Na catym odcinku jezdnia posiada przekroj
szlakowy z obustronnymi poboczami ziemnymi o s@gfSm. Nawierzchnia
asfaltowa posiada lokalne ubytki,egpnia i nieréwnéci. W zwiazku z
tym konieczny jest remont istnige] nawierzchni asfaltowej poprzez
wykonanie nowej warstwycieralnej, ktéra poprawi parametry techniczno-
uzytkowe istniegcej drogi.

2. Stan projektowany

Roboty leda prowadzone tylko w okbie pasa drogowego drogi
gminnej.
Przykto konstrukag nawierzchni drogi o nagiujacym uktadzie warstw :

Jezdnia od km 0+400,00 do km 0+737,00 oraz od k466,00 do km 1+615,00

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2

wg PN-EN-13108-1 gr. 5cm i szer. 3,0m
istn. stabilizacja betonowa 5,0MPa - gr. rhScszer. 3,3m

istniepca warstwa odgzapca z piasku- gr. 10cm

istniejace podtae



Pierwszym etapem robotdizie oczyszczenie i skropienie emalsisfaltova

( 0,5 kg/m2) istnigjcej stabilizacji betonowej. Na tak przygotowane]
nawierzchni wykonanachzie warstwascieralna z betonu asfaltowego o gr.
5cm ( KR1- KR2) i szerokai 3,0m. Wykonana warstwa asfaltowa poprawi
znacznie stan techniczny drogi gminnej na catymogginku. Dodatkowo w
ramach zadania nae uzupeiné ziemih pobocza ziemne na szergkp0,5m

wraz z zagszczeniem i wyprofilowaniem o spadku 8%.

Jezdnia od km 2+415,00 do km 2+630,00

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2

wg PN-EN-13108-1 gr. 5cm i szer. 5,0m

istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 4-5cm saédm

istn. podbudowa z kruszywa tamanego

istniegca warstwa odgzapca z piasku- gr. 10cm

istniejace podtae

Pierwszym etapem robdidzie wyrownanie istniggych nieréwneci

na jezdni od km 2+415 do km 2+450 kruszywem tama@y8i,5mm o gr.
w-wy 10cm. Po zakiczeniu w/w robot zaprojektowano skropienie jezdni
asfaltowej] emulgj asfaltowg w ilosci 0,5 kg/ m2, a nagbnie wykonanie
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S ( KR1-2) gmb od km

2+415,00 do km 2+630,00 .

Projektowana nawierzchnia ma przekroj daszkowy adkp 2%. Po
wykonaniu warstwy asfaltowe] zaprojektowano wykaiea poboczy
ziemnych spadku 8%.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewni bezpieczéstwo robdt i jak

najmniej zaktocéaistniepce warunki komunikacji kotowej i pieszej.



Do realizacji inwestycji nalg/ stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do
stosowania przy wykonaniu robot budowlanych, zgednistawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 204 poz. 883 z pén.

zmianami)

Opis technologiii szczegétowe wymagania technologiczne przedstawio
szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania idbioru robot

budowlanych.



